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Magyar Telekom 5.D Melléklet
MARUO A Szerzodések teljesitése

Alapszolgaltatasok

1. Réz Erparas Helyi (A)Hurok Atengedése

1.1 A Magyar Telekom a Réz Erparas Helyi (Al)Hurok Atengedést a vonatkozd
szerzOdéskotést kovetd 5 napon beliil teljesiti.

Amennyiben a szolgaltatas inditasahoz a Jogosult kdzremtkodése sziikséges, akkor
a Magyar Telekom a szerz6déskotést kovetden haladéktalanul értesiti a Jogosultat a
tervezett munkak idépontjardl és — amennyiben sziikséges — biztositja a Jogosult
jelenlétét a telepités soran.

1.2 Amennyiben Réz Erparas Helyi (Al)Hurok Atengedés igénybevételéhez
Helymegosztés kialakitasara, illetve egyéb, jelentds atalakitasra van sziikség, akkor
a Felek jogosultak a Helymegosztas feltételeinek biztositasa, illetve az atalakitas
megvalodsitasa érdekében a szerzddéskotés idopontjatdl szamitott legfeljebb 30 napos
idétartamban megallapodni a szerz6dés megvaldsitdsa tekintetében. Ha a
Helymegosztas kialakitasdhoz, illetve az atalakitdshoz épitési, vagy egyéb hatdsagi
engedély sziikséges, a 30 napos hataridét az engedély jogerére emelkedésétol kell
szamitani. Az engedély iranti kérelmet a Kotelezett Szolgaltatd a szerzodéskotést
kovetd 10 napon beliil kdteles benytjtani.

Amennyiben Réz FErparas Helyi (Al)Hurok Atengedés igénybevételéhez
kapcsolodoan a Jogosult Szolgéltatd igénybe vesz felhordd haldzati szolgaltatést,
akkor a felek megallapodhatnak arrél, hogy a Réz Erparas Helyi (Al)Hurok
Atengedés szolgaltatas megvalositasat az adott felhordd halézati szolgaltatas
megvalositasanak idépontjahoz kotik.

1.3 A Magyar Telekom a Réz Erparas Helyi (Al)Hurkot a Jogosult szolgaltatoval
eldzetesen egyeztetett atadasi idéablakban 4tadottnak tekinti, amennyiben a Jogosult
részEérél az egyeztetett atadasi idéablak végétdl szamitott 12 o6ran beliil nem érkezik
a Magyar Telekom 4altal jogosnak vélt hibabejelentés késedelmes atengedésre.

1.4 A Magyar Telekom a Réz Erparas Helyi (Al)Hurok fizikai atengedését kovetéen
jogosult kiszamlazni a 7. Mellékletben (Dijak) meghatarozott Havi Hurokbérleti
Dijat.

1.5 A Jogosult egy szamara atengedett Réz Erparas Helyi (Al)Hurkon az érintett
Szerzédésben szerepld berendezés, vagy annak bedllitasi modjanak modositasat a
vonatkoz6 MARUO rendelkezések figyelembevételével sajat hataskorében maga
végzi el.

1.6 A Szamhordozassal torténd Réz Erparas Teljes (Al)Hurok Atengedés teljesitési
ideje a Hurokatengedéshez sziikséges idétartam.

A Szamhordozéssal torténd Hurok Teljes Atengedés esetén a Szamhordozést és a
Hurok Teljes Atengedést a Szamhordozéas napjan a Szamhordozéasra nyitva alld
idéablakban kell teljesiteni.
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1.7 A Réz Erparas Helyi Hurok Atengedését kovetden a Magyar Telekom altal a
Jogosult felé atadott Réz Erparas Helyi hurok azonositot at kell adnia az eléfizetének
vagy az elofizetdi szolgaltatast ny0jtd szolgéltatonak a késébbi szolgaltatd valtas
elOsegitése érdekében.

2. GPON Eléfizet6i Szakaszanak Teljes Atengedése

2.1 A Magyar Telekom a GPON Elbfizetdi Szakaszanak Teljes Atengedést a
vonatkoz6 szerzddéskotést kovetd 5 napon beliil teljesiti.

Amennyiben a szolgaltatas inditasahoz a Jogosult kdzremukodése sziikséges, akkor
Magyar Telekom a szerzédéskotést kovetden haladéktalanul értesiti a Jogosultat a
tervezett munkak idépontjardl és — amennyiben sziikséges — biztositja a Jogosult
jelenlétét a telepités soran.

Amennyiben a GPON El6fizetdi szakaszanak Teljes Atengedés igénybevételéhez
Helymegosztas kialakitasara, illetve egyéb, jelentOs atalakitasra van sziikség, akkor
a Felek jogosultak a Helymegosztas feltételeinek biztositasa, illetve az atalakitas
megvalodsitasa érdekében a szerzddéskotés idopontjatdl szamitott legfeljebb 30 napos
idétartamban megallapodni a szerz6dés megvaldsitdsa tekintetében. Ha a
Helymegosztas kialakitasdhoz, illetve az atalakitdshoz épitési, vagy egyéb hatdsagi
engedély sziikséges, a 30 napos hataridét az engedély jogerére emelkedésétol kell
szamitani. Az engedély iranti kérelmet a Magyar Telekom a szerz6déskotést kovetd
10 napon beliil koteles benyujtani.

Amennyiben GPON El6fizetéi szakaszanak Teljes Atengedés igénybevételéhez
kapcsolodoan a Jogosult Szolgéltatd igénybe vesz felhordd haldzati szolgaltatést,
akkor a felek megallapodhatnak arr6l, hogy a GPON Elo6fizetdi szakaszanak Teljes
Atengedés szolgaltatis megvalositasat az adott felhordd halézati szolgaltatas
megval6sitasanak idépontjahoz kotik.

2.2 A Magyar Telekom a GPON Hurok El6fizetdi Szakaszat a Jogosult szolgaltatoval
eldzetesen egyeztetett atadasi idéablakban 4tadottnak tekinti, amennyiben a Jogosult
részEérél az egyeztetett atadasi idéablak végétdl szamitott 12 o6ran beliil nem érkezik
a Magyar Telekom 4altal jogosnak vélt hibabejelentés késedelmes atengedésre.

2.3 A Magyar Telekom a GPON Eléfizetéi Szakasz Teljes Atengedése szolgaltatas
fizikai atengedését kovetden jogosult kiszdmlazni a 7. Mellékletben (Dijak)
meghatarozott Havi Dijat.

2.4 A Jogosult egy szamara atengedett GPON hurok eldfizetdi szakaszan az érintett
Szerzédésben szerepld berendezés, vagy annak bedallitasi modjanak modositasat a
vonatkoz6 MARUO rendelkezések figyelembevételével sajat hataskorében maga
végzi el.

2.5 GPON El6fizetéi Szakaszanak Teljes Atengedése atadasat kovetéen a Magyar
Telekom altal a Jogosult fel¢ atadott GPON hurok el6fizetdi szakaszanak azonositojat
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at kell adnia az el6fizetonek vagy az el6fizetdi szolgaltatast nyjtd szolgaltatonak a
késobbi szolgaltatd valtas eldsegitése érdekében.

2.6 A Szamhordozassal torténé GPON ElSfizeti Szakasz Teljes Atengedésének
teljesitési ideje a GPON Elofizetoi Szakasz atengedéséhez sziikséges idotartam.

Magyar Telekom az Eht 150.§-anak, a 2/2012. (I. 24.) NMHH rendeletnek
megfelelden biztositja a tdvbesz¢éld szamok hordozhatosaganak feltételeit, a GPON
Elofizet6i Szakaszanak atengedésével egyilitt a hordozott szdm bedllitas szolgaltatast
is a Jogosult Szolgaltatd szamara. Ilyen esetben a GPON Eléfizetdi Szakaszanak
atengedését a szamhordozasra rendelkezésre alld idoablakkal egyeztetett iddpontban
kell kivitelezni. A szamhordozas eldfeltétele, hogy a Jogosult Szolgaltatd
rendelkezzen érvényes kozponti referencia adatbazishoz hasznalt szolgaltaté kod
kijelolésével, tovabba, hogy az eléfizetd a szamhordozasi igényérdl nyilatkozzon. A
felek egyebekben kotelesek a szdmhordozhatosdgra vonatkozo eldirasok és
megallapodasok alapjan eljarni.

3. HFC Eléfizet6i Szakaszanak Teljes Atengedése

3.1 A Magyar Telekom a HFC Eléfizetéi Szakaszanak Teljes Atengedést a vonatkozo
szerzOdéskaotést kovetd 5 napon beliil teljesiti.
Amennyiben a szolgaltatas inditasahoz a Jogosult kdzremtkodése sziikséges, akkor
Magyar Telekom a szerzédéskotést kovetden haladéktalanul értesiti a Jogosultat a
tervezett munkdk id6pontjarol és — amennyiben sziikséges — biztositja a Jogosult
Szolgaltato jelenlétét a telepités soran.

Amennyiben a HFC El6fizetSi szakaszanak Teljes Atengedés igénybevételéhez
Helymegosztas kialakitasara, illetve egyéb, jelentds atalakitasra van sziikség, akkor
a Felek jogosultak a Helymegosztas feltételeinek biztositasa, illetve az atalakitas
megvalositasa érdekében a szerzddéskotés idopontjatol szamitott legfeljebb 30 napos
idétartamban megallapodni a szerz6dés megvalositdsa tekintetében. Ha a
Helymegosztas kialakitasdhoz, illetve az atalakitashoz épitési, vagy egyéb hatdsagi
engedély sziikséges, a 30 napos hataridét az engedély jogerére emelkedésétol kell
szamitani. Az engedély iranti kérelmet a Magyar Telekom a szerz6déskotést kovetd
10 napon beliil koteles benyujtani.

Amennyiben HFC Eléfizetéi szakaszanak Teljes Atengedés igénybevételéhez
kapcsolodoan a Jogosult Szolgéltatd igénybe vesz felhordd haldzati szolgaltatést,
akkor a felek megéllapodhatnak arr6l, hogy a HFC El6fizet6i szakaszanak Teljes
Atengedés szolgaltatas megvalositasat az adott felhordd halézati szolgaltatas
megvalositasanak idépontjahoz kotik.

3.2 A Magyar Telekom a HFC Elofizetdi Szakaszat a Jogosult szolgaltatoval
eldzetesen egyeztetett atadasi idéablakban 4tadottnak tekinti, amennyiben a Jogosult
részEérél az egyeztetett atadasi idoablak végétol szamitott 12 6ran beliil nem érkezik
a Magyar Telekom altal jogosnak vélt hibabejelentés késedelmes atengedésre.
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3.3 A Magyar Telekom a HFC El6fizetdi Szakasz Teljes Atengedése szolgaltatas
fizikai atengedését kovetden jogosult kiszdmlazni a 7. Mellékletben (Dijak)
meghatarozott Havi Dijat.

3.4 A Jogosult egy szamara atengedett HFC elOfizetdi szakaszan az érintett
Szerzédésben szerepld berendezés, vagy annak bedllitasi modjanak modositasat a
vonatkoz6 MARUO rendelkezések figyelembevételével sajat hataskorében maga
végzi el.

3.5 HFC ElSfizetsi Szakaszanak Teljes Atengedése atadasat kovetden a Magyar
Telekom altal a Jogosult fel¢ atadott HFC el6fizetdi szakaszanak azonositdjat at kell
adnia az eldfizetonek vagy az eldfizetdi szolgaltatast nyujtod szolgaltatonak a késdbbi
szolgaltato valtas eldsegitése érdekében.

3.6 A Szamhordozassal torténd HFC Eléfizetéi Szakasz Teljes Atengedésének
teljesitési ideje a HFC Eldfizetdi Szakasz atengedéséhez sziikséges iddtartam.

Magyar Telekom az Eht 150.§-anak, a 2/2012. (1. 24.) NMHH rendeletnek
megfelelden biztositja a tdvbesz¢éld szamok hordozhatdsaganak feltételeit, a HFC
Elofizetéi Szakaszanak atengedésével egylitt a hordozott szam beallitas szolgaltatast
is a Jogosult Szolgaltatd szamara. Ilyen esetben a HFC El6fizetdi Szakaszanak
atengedését a szamhordozasra rendelkezésre 4ll6 idéablakkal egyeztetett idépontban
kell kivitelezni. A szamhordozas elofeltétele, hogy a Jogosult Szolgaltatd
rendelkezzen érvényes kozponti referencia adatbazishoz hasznalt szolgaltaté kod
kijelolésével, tovabba, hogy az el6fizetd a szamhordozasi igényérdl nyilatkozzon. A
felek egyebekben kotelesek a szamhordozhatdsdgra vonatkozd eldirasok ¢és
megallapodasok alapjan eljarni.

4. Kozeli Bitfolyam Hozzaférés (XDSL, GPON, HFC) Atengedése

4.1 A Magyar Telekom a Kozeli Bitfolyam Hozzaférés biztositasat a vonatkozo
szerz6déskotést kovetd 5 napon beliil teljesiti.

Amennyiben a szolgéltatas inditasahoz a Jogosult kozremiikodése sziikséges, akkor
Magyar Telekom a szerzédéskotést kovetden haladéktalanul értesiti a Jogosult
Szolgaltatot a tervezett munkak idépontjarol és — amennyiben sziikséges — biztositja
a Jogosult jelenlétét a telepités soran.

A teljesitésrdl Magyar Telekom a lehetd legrovidebb idon beliil, de legkésébb a
teljesitést kovetd 12 6ran beliil értesiti a Jogosultat — az elektronikus kapcsolattartés
lehetdségét biztositva —, ami nem lehet késébb, mint a teljesitésre vonatkozo,
referenciaajanlatban meghatarozott hatarido.

A Magyar Telekom a szolgaltatas létesitésekor az eléfizetéi hozzaférési ponton
telepitett halozat végzddtetd berendezések ilizembehelyezése soran az elektronikus
kapcsolattartas alternativajaként biztositja a hangrogzitéssel felszerelt telefonvonalon
torténd telefonos kapcsolattartas lehetdségét is a Jogosult szamara.
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Amennyiben a Kozeli Bitfolyam Hozzaférés (xDSL, GPON, HFC) Atengedés
igénybevételéhez Helymegosztas kialakitasara, illetve egyéb, jelentds atalakitasra
van sziikség, akkor a Felek jogosultak a Helymegosztas feltételeinek biztositasa,
illetve az atalakitas megvaldsitasa érdekében a szerz0déskotés idopontjatdl szamitott
legfeljebb 30 napos idOtartamban megallapodni a szerz6dés megvaldsitasa
tekintetében. Ha a Helymegosztas kialakitasahoz, illetve az atalakitashoz épitési,
vagy egyeb hatosagi engedély sziikséges, a 30 napos hatariddt az engedély jogerdre
emelkedésétdl kell szamitani. Az engedély iranti kérelmet a Magyar Telekom a
szerzOdéskaotést kovetd 10 napon beliil koteles benyujtani.

Amennyiben Kozeli Bitfolyam Hozzaférés (xDSL, GPON, HFC) Atengedés
igénybevételéhez kapcsoloddan a Jogosult Szolgéltatd igénybe vesz felhordd haldzati
szolgaltatast, akkor a felek megallapodhatnak arrél, hogy a Kozeli Bitfolyam
Hozzaférés (xDSL, GPON, HFC) Atengedés szolgaltatas megvaldsitasat az adott
felhordo halozati szolgaltatas megvaldsitasanak idopontjahoz kotik.

4.2 Amennyiben a Kdozeli Bitfolyam Hozzaférés (xDSL, GPON, HFC) szolgéltatas
1étesitésekor a Jogosult Szolgaltatd a helyszinen kivanja modositani a szolgaltatast, a
Jogosult a szolgaltatas létesitését kovetden késedelem nélkiil savszélességmodositas
iranti igényt ad fel, amelyet a Magyar Telekom — amennyiben nem all fenn objektiv
miszaki akadaly — teljesit.

4.3 A Magyar Telekom a Kozeli Bitfolyam Hozzaférés Szolgaltatas biztositasat
kovetden jogosult kiszamldzni a 7. Mellékletben (Dijak) meghatarozott Kozeli
Bitfolyam Hozzaférés Havi Dijat.

5. Orszagos Bitfolyam Hozzaférés (Réz-xDSL, FTTx-xDSL, GPON, HFC)
Atengedése

5.1 Az Orszagos Bitfolyam Hozzaférés biztositdsdhoz sziikséges munkak
megkezdésének eldfeltétele, hogy az Orszagos Bitfolyam Hozzaférés Atengedési
Szerzddést Jogosult cégszeriien alairva visszakiildje Magyar Telekom részére.

5.2 Az Orszagos Bitfolyam Hozzaférés Szolgaltatast a Magyar Telekom a Jogosult
altal 5.1. pont szerint elfogadott Szerzddési ajanlat Magyar Telekom altali
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) napon beliil teljesiti.

Amennyiben a szolgéltatas inditdsdhoz a Jogosult kozremiikddése sziikséges, akkor
Magyar Telekom a szerz6déskotést kovetéen haladéktalanul értesiti a Jogosultat a
tervezett munkak idépontjardl és — amennyiben sziikséges — biztositja a Jogosult
Szolgaltato jelenlétét a telepités soran.

A teljesitésrdl Magyar Telekom a lehetd legrovidebb idon beliil, de legkésobb a
teljesitést kovetd 12 oran beliil értesiti a Jogosultat — az elektronikus kapcsolattartas
lehetdségét biztositva -, ami nem lehet késébb, mint a teljesitésre vonatkozodan a
referenciaajanlatban meghatarozott hatarido.
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Amennyiben az Orszagos Bitfolyam Hozzaférés (Réz-xDSL, FTTx-xDSL, GPON,
Kabelhalozat Kornyezetben) szolgaltatas nyujtasahoz a Magyar Telekom biztositja
az elofizetdi végberendezést — fiiggetleniil attol, hogy 1 eldfizetéi hozzaférési pont
kiépitésére vagy meglévo eldfizetdi hozzaférési ponton torténd szolgaltatasnyujtasra
keriil-e sor —, a Magyar Telekom a Partner Portalon status iizenetben tajékoztatja a
Jogosult Szolgéltatdt a teljesités allasarol.

A Magyar Telekom a szolgaltatas 1étesitésekor az eldfizet6i hozzaférési ponton
telepitett halozat végzddtetd berendezések lizembehelyezése soran az elektronikus
kapcsolattartas alternativajaként biztositja a hangrogzitéssel felszerelt telefonvonalon
torténd telefonos kapcsolattartas lehetdségét is a Jogosult szamara.

Amennyiben az Orszagos Bitfolyam Hozzaférés (Réz-xDSL, FTTx-xDSL, GPON,
HFC) Atengedés igénybevételéhez Helymegosztas kialakitasara, illetve egyéb,
jelentds atalakitasra van sziikség, akkor a Felek jogosultak a Helymegosztas
feltételeinek biztositasa, illetve az 4talakitds megvalositisa érdekében a
szerzOdéskotés idOpontjatol  szamitott legfeljebb 30 napos idOtartamban
megallapodni a szerz6dés megvaldsitasa tekintetében. Ha a Helymegosztas
kialakitasahoz, illetve az atalakitdshoz ¢épitési, vagy egyéb hatdsagi engedély
szlikséges, a 30 napos hatariddt az engedély jogerére emelkedésétdl kell szamitani.
Az engedély iranti kérelmet a Kotelezett Szolgaltatdo a szerzodéskotést kovetd 10
napon beliil kdteles benytjtani.

5.3 Amennyiben az Orszagos Bitfolyam Hozzaférés (Réz-xDSL, FTTx-xDSL, GPON,
Kaébelhalozat) szolgaltatas 1étesitésekor a Jogosult Szolgaltato a helyszinen kivanja
moédositani a szolgaltatast, a Jogosult a szolgaltatas 1étesitését kdvetden késedelem
nélkiil savszélességmoddositas iranti igényt ad fel, amelyet a Magyar Telekom —
amennyiben nem all fenn objektiv miiszaki akadaly — teljesit.

5.4A Magyar Telekom a Orszagos Bitfolyam Hozzaférés Szolgaltatas biztositasat
kovetden jogosult kiszamlazni a 7. Mellékletben (Dijak) meghatarozott Orszagos
Bitfolyam Hozzaférés Havi Dijat.

6. Eléfizetoi Hozzaférési Kabelhely Megosztasa

6.1 Magyar Telekom az Egyedi Szerz6dés megkdtését kovetd 30 napon beliil biztositja
a hozzaférés igénybevételének feltételeit.
Amennyiben a kabelhely megosztassal Osszefiiggésben hasznalaton kiviil kabelek
eltdvolitasara keriil sor, akkor a kabelhely megosztas teljesitésére vonatkozoan
meghatarozott hataridé 5 nappal meghosszabbodik. Amennyiben a hasznalaton kiviili
kabelek eltavolitasadhoz tulajdonosi engedély beszerzésére is sziikség van, akkor a
teljesitésre vonatkozoan meghatarozott hataridébe a tulajdonos értesitésének
idépontjatol a hozzéjarulassal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megérkezéséig
szamitott id6tartam nem szamit bele.

Amennyiben a szolgaltatas inditasahoz a Jogosult kdzremiikddése sziikséges, akkor
Magyar Telekom a szerzédéskotést kovetden haladéktalanul értesiti a Jogosultat a
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tervezett munkak idépontjardl és — amennyiben sziikséges — biztositja a Jogosult
jelenlétét a telepités soran.

6.2 A Jogosult csak a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarulta és ha épitési
engedélyes, akkor csak hasznalatbavételi engedély utan helyezheti {izembe a
halozatat.

6.3 A Magyar Telekom a Eléfizetéi Kabelhely Megosztas biztositasat kovetden
jogosult kiszamlazni a 7. Mellékletben (Dijak) meghatarozott Dijakat.

7. L2 WAP

7.1 A Magyar Telekom az L2 WAP szolgaltatast a vonatkozo szerz6déskotést kovetd
5 napon beliil teljesiti.

Amennyiben a szolgaltatas inditasahoz a Jogosult kozremiikodése sziikséges, akkor
a Magyar Telekom a szerz6édéskotést kovetden haladéktalanul értesiti a Jogosultat a
tervezett munkak idépontjardl és — amennyiben sziikséges — biztositja a Jogosult
jelenlétét a telepités soran.

A teljesitésrél a Magyar Telekom a lehetd legrovidebb idon beliil, de legkésdbb a
teljesitést kovetd 12 oran beliil értesiti a Jogosultat — az elektronikus kapcsolattartas
lehetdségét biztositva —, ami nem lehet késébb, mint a teljesitésre vonatkozo,
referenciaajanlatban meghatarozott hatarido.

A Magyar Telekom — fiiggetleniil attol, hogy 1) el6fizetdi hozzaférési pont kiépitésére
vagy meglévo eléfizetdi hozzaférési ponton torténd szolgaltatasnytjtasra keriil-e sor
—, a Partner Portalon statusz lizenetben t4jékoztatja a Jogosult Szolgéltatot a teljesités
allasarol.

A Magyar Telekom a szolgaltatas létesitésekor az eléfizetdi hozzaférési ponton
telepitett haldzat végzddtetd berendezések iizembehelyezése soran az elektronikus
kapcsolattartas alternativajaként biztositja a hangrogzitéssel felszerelt telefonvonalon
torténd telefonos kapcsolattartas lehetdségét is a Jogosult szamara.

7.2 Amennyiben az L2 WAP szolgaltatas igénybevételéhez Helymegosztas
kialakitasara, illetve egyéb, jelentds atalakitasra van sziikség, akkor a Felek
jogosultak a Helymegosztds feltételeinek biztositasa, illetve az 4talakitas
megvalositasa érdekében a szerz6déskotés idopontjatdl szamitott legfeljebb 30 napos
idétartamban megallapodni a szerz6dés megvalositasa tekintetében. Ha a
Helymegosztas kialakitasahoz, illetve az atalakitashoz épitési, vagy egyéb hatdsagi
engedély sziikséges, a 30 napos hataridét az engedély véglegessé valasatol kell
szamitani. Az engedély iranti kérelmet a Kotelezett Szolgaltatd a szerzodéskotést
kovetd 10 napon beliil kdteles benytjtani.

Amennyiben az L2 WAP szolgaltatas igénybevételéhez kapcsolddoan a Jogosult
Szolgaltatd igénybe vesz Felhordo Haloézati Szolgaltatast, akkor a felek
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megallapodhatnak arrél, hogy az L2 WAP szolgéltatds megvaldsitasat az adott
Felhordo Halozati Szolgaltatds megvaldsitasanak iddpontjdhoz kotik.

7.3 Amennyiben az L2 WAP szolgaltatas létesitésekor a Jogosult Szolgaltatdé a
helyszinen kivanja modositani a szolgaltatast, a Jogosult a szolgaltatas 1étesitését
kovetden késedelem nélkiil savszélességmodositas iranti igényt ad fel, amelyet a
Magyar Telekom — amennyiben nem all fenn objektiv miiszaki akadaly — teljesit.

7.4 A Magyar Telekom az L2 WAP szolgaltatas teljesitését kovetéen jogosult
kiszamlazni a 7. Mellékletben (Dijak) meghatarozott havi dijat.

Kiegészito szolgaltatasok

8. Helymegosztas

8.1 A Jogosult Helymegosztasi Egységének kialakitasara megajanlott Teljesitési 1do
nem haladhatja meg az Egyedi Helymegosztasi Szerzodés megkotésétdl szamitott 30
(harminc) napot.

Amennyiben a szolgaltatas inditasahoz a Jogosult kdzremtkodése sziikséges, akkor
Magyar Telekom a szerzddéskotést kovetéen azonnal értesiti a Jogosultat a tervezett
munkak idépontjarél és — amennyiben sziikséges — biztositja a Jogosult jelenlétét a
telepités soran.

8.2Ha a Jogosult Helymegosztasi Egységének kialakitdsdhoz ¢épitési engedély
sziikséges,

a) az engedély iranti kérelmet az érintett Szerz6dés hatalybalépését kovetd 10 (tiz)
napon beliil kell a Magyar Telekomnak benyujtania; az engedély iranti kérelem
késedelmes benyujtisa miatt a Magyar Telekom naponként 5 000 (6tezer) Ft
kotbért koteles a Jogosultnak megfizetni valamint,

b) a fent meghatarozott 30 napos hatarid6t az épitési engedély jogerére
emelkedésétdl kell szamitani.

8.3 A Helymegosztasi Helyszinre vonatkozo épitési engedély megkérése Magyar
Telekom kotelessége. A Magyar Telekomnak mindent meg kell tennie, hogy a
sziikséges €pitési engedélyt minél hamarabb megszerezze.

8.4 Ha az épitési engedély kérelmet a hatosag jogerdsen elutasitja, az engedély kérelem
elutasitdsa 4altal érintett szerz6dés az épitési hatosdg hatdrozatdnak jogerdre
emelkedésével egyidejlileg megsziinik. Amennyiben az elutasitdsra nem a Magyar
Telekomnak felrohaté okbol keriilt sor, a Jogosult koteles megtériteni a Magyar
Telekom részére felmeriilt €s igazolt koltségeket.

8.5 A Magyar Telekom a sziikséges munkakat megfeleld mindségben, szakszertien, az
¢épitési engedélynek és a sziikséges egyéb engedélyeknek megfelelden kivitelezi, és
azonnal értesiti a Jogosultat az esetleges — nem vart koriilmények miatt sziikségessé
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valo — valtozasrol, és annak koltség-hatasarol. A Magyar Telekom a nem vart
koriilmények miatt sziikségessé vald valtozasok miatti esetleges koltségnovekedést
csak abban az esetben terheli a Jogosult Szolgaltatora, ha a koriilmények
megvaltozasa nem a Magyar Telekomnak felrohato okbodl kovetkezett be.

8.6 A munkak vérhatd befejezését megel6zo 5 (6t) nappal a Magyar Telekom koteles
értesiteni a Jogosultat és megbeszélést szervezni a munkak varhato befejezésének
napjara. A Magyar Telekomnak lehetdséget kell biztositania a Jogosult részére, hogy
a munkakra €s azok befejezésére vonatkozé észrevételeit megtehesse.

A Fizikai és a Tavoli Helymegosztasi Helyszin késedelmes atad4sa miatt a Magyar
Telekom a késedelem minden napja utan napi 10 000 (tizezer) forint késedelmi
kotbért koteles fizetni a Jogosult részére.

8.7 Az El6fizetdi Aggregacids Pontban a GPON El6fizetdi Szakasz Atengedése, HFC
El6fizetéi Szakasz Atengedése, Felhordd Halozati Sotétszal Atengedés esetében a
Magyar Telekom a Kéabel Atadasa Hozzaférési Link Nélkiil kiegészité szolgaltatassal
valésitja meg az atengedést. A Jogosult Szolgaltatd a sajat haldzatrészére
vonatkozoan maga felel annak tervezéséért és engedélyeztetéséért. Amennyiben a
jogosult szerelvénye Magyar Telekom tulajdoni akndban vagy oszlopon keriil
elhelyezésre, akkor a Jogosult koteles betartani a MARUO szerinti rendelkezéseket
¢s a lehetd legnagyobb gondossaggal kell eljarjon.

Bontasi és épitési engedélyek beszerzése a Jogosult kotelezettsége. Magyar Telekom
a sziikséges engedélyek rendelkezésre allasat kovetéen a Kabelcsonkot (Tavoli
Hozzaférés) 30 napon beliil telepiti.

Az Elofizetéi Aggregacidos Pontban megvalositott Helymegosztas késedelmes
atadasa miatt a Magyar Telekom a késedelem minden napja utan napi 1 000 (ezer)
forint késedelmi kotbért koteles fizetni a Jogosult részére.

8.8 Réz Erparas Helyi Alhurok teljes vagy részleges Atengedés esetében az El6fizetdi
Aggregacios Pontban a Magyar Telekom Hozzaférési Link szolgaltatas részét képezo
atkéro kabelt telepit. Ennek feltétele, hogy a Jogosult a Hozzaférési Link szolgaltatas
részét képezo atkérd kabel fogadasara alkalmas sajat kiiltéri kabinetjét elhelyezze, és
a szlikséges Osszekottetést (csonyilast) biztositsa.

Bontasi és épitési engedélyek beszerzése a Jogosult kotelezettsége. Magyar Telekom
a sziikséges engedélyek rendelkezésre alldsat kovetden a Hozzéaférési Link
szolgaltatas részét képezd atkérd kabelt (Tavoli Hozzaférés) 30 napon beliil telepiti.

Az Elofizetéi Aggregacidos Pontban megvalositott Helymegosztas késedelmes
atadasa miatt a Magyar Telekom a késedelem minden napja utan napi 1 000 (ezer)
forint késedelmi kotbért koteles fizetni a Jogosult részére.

8.9 A Magyar Telekom a Jogosult Helymegosztasi Egység Jogosult altali tényleges
hasznélatba vételét kovetden jogosult a 7. Mellékletben (Dijak) meghatarozott Havi
Fizikai Helymegosztasi Dijat vagy Havi Tavoli Helymegosztasi Dijat, Havi
Ingatlanbérleti Dijat és Havi Uzemeltetés és Fenntartasi Dijat kiszamlazni.
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9. Hozzaférési Link

9.1 A Hozzaférési Link biztositasdhoz megajanlott Teljesitési Id6 az Egyedi
Hozzaférési Link Szerzddés megkotésétol szamitott legfeljebb 30 (harminc) nap.
Amennyiben az Egyedi Hozzaférési Link Szerzodés megkotésének idopontjaban a
Jogosult Helymegosztasi Egysége még nem keriilt dtadasra és a Helymegosztasi
Egység atadasara az Egyedi Hozzaférési Link Szerzodés megkdtésétol szamitott 30
(harminc) napot kovetden keriil sor, akkor a Teljesitési Id6 a Helymegosztasi Egység
atadasanak idopontjaig meghosszabbodik.

Amennyiben a szolgaltatas inditasahoz a Jogosult kdzremtkodése sziikséges, akkor
Magyar Telekom a szerzédéskotést kovetden haladéktalanul értesiti a Jogosultat a
tervezett munkak idépontjardl és — amennyiben sziikséges — biztositja a Jogosult
jelenlétét a telepités soran.

9.2 A Hozzaférési Link telepitésének befejezését kovetéen a Magyar Telekom
értesitést kiild a Jogosultnak a munka elvégzésérdl és atadja a Hozzaférési Link
pozicidinak egységes azonositasat szolgdld dokumentacidt, mely azonositok a
Magyar Telekom ¢€s a Jogosult kozti egységes kommunikacio céljara szolgalnak.

9.3 A Magyar Telekom a Hozzaférési Link atadas-atvételét kovetden jogosult
kiszdmlazni a 7. Mellékletben (Dijak) meghatarozott Hozzaférési Link Szolgaltatas
Havi Dijat (linkenként).

10. Felhordé Halézati Szolgaltatas

10.1 Magyar Telekom a rendelkez6 Egyedi Szerz6dés megkotését kovetden 30 napon
beliil biztositja a hozzaférés igénybevételének feltételeit.

Amennyiben a szolgéltatas inditasahoz a Jogosult kozremiikodése sziikséges, akkor
Magyar Telekom a szerzédéskotést kovetden haladéktalanul értesiti a Jogosultat a
tervezett munkdk id6pontjardl és — amennyiben sziikséges — biztositja a Jogosult
jelenlétét a telepités soran.

10.2 A Magyar Telekom a Felhordd Halézati Szolgaltatds biztositasat kovetden
jogosult kiszamldzni a 7. Mellékletben (Dijak) meghatarozott Dijakat.

10.3 Ha a Felhord6 Halézati Szolgaltatassal Osszefiiggésben haszndlaton kiviili
kabelek eltavolitasara kerlil sor, akkor a kabelhely megosztas teljesitésre
vonatkoz6an meghatarozott hataridd 5 nappal meghosszabbodik. Ha a haszndlaton
kiviili kabelek eltavolitasahoz tulajdonosi engedély beszerzésére is sziikség van,
akkor a teljesitésre vonatkoz6an meghatarozott hataridébe a tulajdonos értesitésének
idépontjatol a hozzéjarulassal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megérkezéséig
szamitott id6tartam nem szamit bele.
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11. A Kabel bevezetés helymegosztashoz, a Kabel atadasa hozzaférési link nélkiil, a
Kabelek telepitése, eltavolitasa kabelhely megosztas esetén, és a Szakfeliigyelet
biztositasa Kiegészité Szolgaltatas

11.1. Az Egyedi Szerzddés alapjan nytjtando Kabel bevezetés helymegosztashoz, a
Kabel atadasa hozzaférési link nélkiil, a Kabelek telepitése, eltdvolitasa kabelhely
megosztas esetén, illetve a Szakfeliigyelet biztositasa szolgaltatast a Magyar Telekom
legkésobb az Egyedi Szerzddés targyat képezd Alapszolgaltatas, Felhordd Haldzati
Szolgaltatas, illetve Kiegészitd Szolgaltatas Iétesitésével egyidoben koteles
teljesiteni.

11.2 A Magyar Telekom az Egyedi Szerzddés alapjan nyajtandé Kabel bevezetés
helymegosztashoz, a Kabel ataddsa hozzaférési link nélkiil, a Kabelek telepitése,
eltavolitasa kabelhely megosztas esetén, a Szakfeliigyelet biztositdsa szolgaltatas
vagy a Hordozott Szam Beadllitds szolgaltatas teljesitését kovetden jogosult
kiszdmlazni az adott szolgaltatasra iranyado, a 7. Mellékletben (Dijak) meghatarozott
egyszeri dijat (szolgaltatasonként).”
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